

Iktatószám: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001

Kedvezményezett neve: **Őcsény Község Önkormányzata**

Projekt címe: **Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése**

Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Fehér János igazgató, Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Őcsény Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7143 Őcsény Fő u. 35.**

Székhely/Lakcím: **7143 Őcsény Fő u. 35.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **733348**

Adószám/adóazonosító jel: **15733342-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11746005-15414179-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Fülöp János** polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001** azonosító számon regisztrált, **2016.07.13.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.02.13.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése**” című és **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 7143 Öcsény hrsz.: 05. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018 év 03 hó 20 nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018 év 12 hó 31 nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019 év 03 hó 31 nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

¹ A nem releváns rész törlendő.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **58.271.077,-Ft**, azaz *ötvennyolcmillió-kettőszázhetvenegyezer-hetvenhét* forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **58.271.077,-Ft**, azaz *ötvennyolcmillió-kettőszázhetvenegyezer-hetvenhét* forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **58.271.077,-Ft**, azaz *ötvennyolcmillió-kettőszázhetvenegyezer-hetvenhét* forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **53.381.577,-Ft**, azaz *ötvenhárommillió-háromszáznyolcvanegyezer-ötszázhetvenhét* forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **58.271.077,-Ft**, azaz *ötvennyolcmillió-kettőszázhetvenegyezer-hetvenhét* forint. **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok

felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Ócsény Község Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13 napján.	 Támogató P.H. Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13 napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
- 11./A melléklet – Kommunikációs terv/Nyilatkozat kommunikációs terv benyújtásáról
- 11./B melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001
 Kedvezményezett: Öcsény Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony-ság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	homlokzati nyílászárók cseréje, tetőszigetelés, bádogozás, villámhárító beépítési munkák nyílászáró bruttó 22 822 365 tető+bádog bruttó 13 919 416 villanszerelés bruttó 2 675 738 A fenti összegek megfelelnek a felhívás 5.7 pontban rögzített fajlagos beruházási költségeknek	1	31 037 417	8 380 102	39 417 519
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	napkollektoros rendszer telepítése A betervezett összeg megfelel a felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos beruházási korlátoknak	1	3 610 880	974 938	4 585 818

Handwritten signature or initials.

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Projektarányos akadálymentesítés: mozgáskorlátozott mosdó kialakítása, akadálymentesítés	1	2 973 189	802 761	3 775 950
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projekt előkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt terv	projektterv elkészítése A tervezet összeg megfelel a felhívás 5.7. pontjában előírt mértéknek	1	800 000	216 000	1 016 000
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projekt előkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	műszaki, kiviteli tervek elkészítése Műszaki tervek készítése bruttó 508 000 Kiviteli tervek készítése bruttó 1 270 000 A betervezett összegek megfelelnek a felhívás 5.7. pontjában előírt mértéknek	1	1 400 000	378 000	1 778 000
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projekt előkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	közbeszerzési tevékenység ellátása A tervezet összeg megfelel a felhívás 5.7. pontjában előírt mértéknek	1	400 000	108 000	508 000
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	projektmenedzsment feladatok ellátása A tervezet összeg megfelel a felhívás 5.7. pontjában előírt mértéknek	1	984 252	265 748	1 250 000

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységár a jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	rehabilitációs szakmérnök bevonása, energetikai feladatok ellátása, energiatanúsítvány elkészítése A tervezet összeg megfelel a felhívás 5.7. pontjában előírt mértéknek	1	200 000	54 000	254 000
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	képzéshez kapcsolódó költségek A tervezett képzéshez kapcsolódó tevékenység megfelel a felhívás 5.7 pontjában előírt elszámolható mértéknek	1	77 000	20 790	97 790
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	kötelező nyilvánosság biztosítása aloldal létrehozása B és C tábla fotódoksi záró sajtóközlemény sajtómegjelenések gyűjtése térképtér	1	150 000	40 500	190 500
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	műszaki ellenőri feladatok ellátása A tervezet összeg megfelel a felhívás 5.7. pontjában előírt mértéknek	1	400 000	108 000	508 000

[Handwritten signature]

[Handwritten number 2]

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék. A betervezett tartalék összege megfelel a felhívás 5.7. pontban előírt mértéknek.	1	3 850 000	1 039 500	4 889 500
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									58 271 077

.....
Öcsény Község Önkormányzata
 Képviselet vezetője



P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13 napján.



.....
 Támogató

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13 napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001
 Kedvezményezett: **Őcsény Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	58 271 077
Projekt elszámolható költsége	58 271 077
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	58 271 077

.....
Őcsény Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13
 napján.



.....
 Támogató

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13
 napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001
 Kedvezményezett: Ócsény Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2018..04.15	<p>Előkészítés: Sor kerül a szükséges tervek elkészítésére, projektterv elkészítése, A Felhívás 5.7. pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön) ellenőrzése érdekében az az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a Közreműködő Szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a KSz bocsátja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.</p> <p>A projektben rendelkezésre álló (műszaki és egyéb) dokumentumok közti összhang megteremtése megtörténik. Bemutatásra kerülnek a részletes műszaki-pénzügyi kimutatások Valamint a Támogatói döntésben szereplő feltételeknek való megfelelésség teljesül.</p>	2 794 000 Ft
2.	2018.05.30	<p>Közbeszerzési eljárás lefolytatása, vállalkozói szerződés megkötése a felújítási munkálatokra. A felújítási munkálatokra közbeszerzési eljárást kell kiírni, a becsült érték alapján meghívásos eljárás lesz, melynek átfutási ideje 1-1,5 hónap. Az eredmény a megkötött vállalkozási szerződés. Beszerzési eljárások lezárása. Az összes olyan tevékenységre, mely nem közbeszerzés köteles és ahol ez szükséges 3 db árajánlat kerül bekérésre a felhívásban meghatározott szabályok szerint. Ezek a szolgáltatási tevékenységek lesznek.</p>	508 000 Ft
3.	2018.07.30	<p>Kivitelezés. 25 %-os készültségi fok. A kivitelezés megkezdése melynek során a felvonulás, a bontási munkálatok, nyílászáró csere és a szigetelés egy része.</p>	11 944 822 Ft

4.	2018.09.30	Kivitelezés. 50%-os készültségi fok. A kivitelezés befejezése melynek során, szigetelés befejezése, födémszigetelés, nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés és a napkollektor rendszer szerelése egy része valósul meg. A projektmenedzsmnt a beruházás során két részletben kerül elszámolásra: 50% és 100% szint elérésénél, bérköltségként és annak járulékaiként.	12 569 822 Ft
5.	2018.10.31	Kivitelezés. 100%-os készültségi fok. A kivitelezés befejezése melynek során, szigetelés befejezése, födémszigetelés, nyílászárócsere, fűtőkorszerűsítés és a napelemes rendszer szerelése valósul meg műszaki ellenőr 100% szint, egyéb szakértők (energetikus, rehab szakmérnök 100%. Műszaki átadás és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.	24 651 643 Ft
6.	2018.12.31	Sor kerül az épület állandó használói számára az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól és a beruházás környezeti hozadékairól szóló tájékoztatására, képzés lebonyolítására valamint a tanulók számára a környezetvédelemről, megújuló energiaforrásokról szóló tematikus nap megrendezésére. Projektmenedzsmnt készültségi szint 100%, kötelező nyilvánosság 100%, képzés 100%, tartalék 100% Záró kk és beszámoló beadása, nyilvánossági feltételek teljesítése, zárása és elszámolása.	5 802 790 Ft

.....
Ócsény Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap
 13 napján.



.....
Támogató

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap
 13 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001
 Kedvezményezett: **Őcsény Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	Energetikai korszerűsítés kivitelezése	A Pályázó célja az épület fenntartási költségeinek csökkentése. Fejlesztés után napenergia hasznosítás : 43 GJ	43	GJ	Korszerű, egészséges környezet biztosítása és energiahatékony épület létrehozása

.....
Őcsény Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13 napján



.....
Támogató

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13 napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001

Kedvezményezett: **Őcsény Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31	43,00	43,00	43,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.12.31	0,00	43,00	43,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.12.31	0,00	43,00	43,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.31	0,00	43,00	43,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.31	0,00	43,00	43,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.31	0,00	43,00	43,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.12.31	0,00	43,00	43,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.10.31	0,00	0,00	0,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.12.31	0,00	0,00	0,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.12.31	0,00	0,00	0,00
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	2020.12.31			

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.12.31	0,00	323,30	323,30
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.12.31	0,00	323,30	323,30
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.12.31	0,00	323,30	323,30
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.31	0,00	323,30	323,30
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.31	0,00	323,30	323,30
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.12.31	0,00	323,30	323,30
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.10.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.12.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2019.12.31	0,00	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2020.12.31	0,000	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2021.12.31	0,000	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2022.12.31	0,000	0,00	0,00
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2023.12.31	0,000	0,00	0,00
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2018.1.31	0,00	0,00	0,00
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2018.12.31	0,00	0,00	0,00
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés	2019.12.31	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
további kapacitása (kW)				
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2020.12.31	0,00	0,00	0,00
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2021.12.31	0,00	0,00	0,00
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2022.12.31	0,00	0,00	0,00
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2023.12.31	0,00	0,00	0,00
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	2018.10.31	24,02	24,02	24,02
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	2018.12.31	0,00	24,02	24,02
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	2019.12.31	0,00	24,02	24,02
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	2020.12.31	0,00	24,02	24,02
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	2021.12.31	0,00	24,02	24,02
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	2022.12.31	0,00	24,02	24,02
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	2023.12.31	0,00	24,02	24,02

Öcsény Község Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13. napján.



Támogató

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001
Kedvezményezett: **Őcsény Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

.....
Őcsény Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.



Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 8. napján

SZÉCHENYI



2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

Erőszakmentes
Futóverseny
Közösségi
Esemény

ERŐSZAKMENTES FUTURE

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001**
Kedvezményezett: **Ócsény Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS



Ócsény Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap ¹³ napján



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001**
 Kedvezményezett: **Őcsény Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Őcsény Község Önkormányzata	Építési beruházás	40 000 000.- Ft	40 000 000.-Ft	Nemzeti értékhatárt elérő - Meghívásos eljárás	

.....
 Őcsény Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018 év március hónap ¹³
 napján.



.....
 Támogató

P.H.

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap ¹³
 napján.


PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001**
 Kedvezményezett: **Ócsény Község Önkormányzata**

Alulírott **Fülöp János** (*hivatalos képviselő neve*), mint a(z) **Ócsény Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001** azonosító számú projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Irányítószám	Település	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Házszám	Helyrajzi szám
7143	Ócsény	-	-	05

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13. napján


 Ócsény Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.



NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Alulírott Fülöp János, mint **Őcsény Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001** azonosító számú, „Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a) ...¹ mérföldkőig a kommunikációs tervet benyújtjuk.

b) az általunk benyújtott projekt elszámolható költsége 150 millió Ft alatti, ezért a kommunikációs terv benyújtása részünkről nem releváns.*

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13. napján


.....
Őcsény Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



¹ Kérjük szíveskedjenek a vállalást megadni. A projekt keretében végzett kommunikációs tevékenység megvalósítása kizárólag a kommunikációs terv Támogató általi jóváhagyása után kezdődhet.

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001

Kedvezményezett: Ócsény Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 58. 271.077 ,Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Szekszárd, 2018. év március hónap 13.nap

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Fülöp János
polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

SZÉCHENYI



EUROPAI UNIÓ
Európai Regionális Fejlesztési Alap
NEMZETPOLGÁRMESTER
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001**
Kedvezményezett: **Őcsény Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13. napján

.....
Őcsény Község Önkormányzata
Kedvezményezett



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001

Kedvezményezett: **Őcsény Község Önkormányzata**

Alulírott Fülöp János, mint **Őcsény Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001** azonosító számú, „Repülőtér épületének komplex energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	31 037 417	8 380 102	39 417 519	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	3 610 880	974 938	4 585 818	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	2 973 189	802 761	3 775 950	utófinanszírozás	-	-
Projekt előkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Projektterv	800 000	216 000	1 016 000	utófinanszírozás	-	-

	dokumentumok költségei							
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 400 000	378 000	1 778 000	utófinanszírozás	-	-
Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	400 000	108 000	508 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	400 000	108 000	508 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	77 000	20 790	97 790	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	200 000	54 000	254 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	150 000	40 500	190 500	utófinanszírozás	-	-

kapcsolódó szolgáltatások költségei	g biztosításának költsége	g biztosításának költsége						
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	984 252	265 748	1 250 000	utófinanszírozás	-	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 850 000	1 039 500	4 889 500	utófinanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:					58 271 077			

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13 napján

.....
Őcsény Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001

Kedvezményezett: Ócsény Község Önkormányzata

Alulírott **Fülöp János** (hivatalos képviselő neve), mint **Ócsény Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00018 azonosító számú, „Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a támogatási szerződéshez az alábbi dokumentumok kerülnek csatolásra:

- Nyilatkozat, a szerződéskötési feltételek első mérőidőpontig történő teljesítése vállalásról
- Tulajdoni lap
- Nyilatkozat a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan
- Nyilatkozat a fejlesztéssel érintett beruházással érintett épület nem tartalmaz szórt azbesztet

Kelt.: Szekszárd, 2018. év március hónap 13. napján

.....
Ócsény Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.



